PLANILHA DE ORCAMENTO POCO TUBULAR PROFUNDO - Municipio de Lago&o (Aquifero fraturado)

VALOR DE REFERENCIA PARA CADA POGO

PERFURAGCAO DO POGO
Item Discriminagao IR G Unidade Custo Unt. Med Preco Preco total Med
1 |PREPARACAO DA OBRA R$ 2.700,00
1.1 [AUTORIZAGAO PREVIA DE PERFURACAO 1 UM R$ 1.500,00 [ R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00
1.2 |MOBILIZACAO GLOBAL DE EQUIPAMENTOS 1 UN R$ 1.200,00| R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00
2 [PERFURAGAO (Quantitativos conforme perfil projetado para pogo) R$ 24.725,00
2.1 |PERFURAGCAO (REABERTURA) MET. ROTOPNEUMATICO DN 12" - ROCHAS IGN. OU ALTERADAS 15 M R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 1.650,00
2.2 [PERFURACAO ROTOPNEUMATICA ROCHAS IGNEAS 6" ATE 100M PROFUNDIDADE 85 M R$ 95,00 | R$ 95,00| R$ 8.075,00
2.3 [PERFURACAO ROTOPNEUMATICA ROCHAS IGNEAS 6" DE 100,01M A 200M DE PROF. 100 M R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 10.000,00
2.4 [PERFURACAO ROTOPNEUMATICA ROCHAS IGNEAS 6" DE 200,01M A 250M DE PROF. 50 M R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 5.000,00
3 |REVESTIMENTO, FILTROS, PRE-FILTRO E CENTRALIZADORES R$ 4.350,00
3.1 [INSTALACAO E FORNECIMENTO DE REVESTIMENTO GEOMECANICO PVC STANDARD DN 6" 15 M R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 4.350,00
4 [PROTEGCAO SANITARIA R$ 1.350,00
4.1 [CIMENTACAO DO ESPACO ANULAR 6x12” 15 M R$ 90,00 | R$ 90,00| R$ 1.350,00
4.2 |[ISOLAMENTO DE AQUIFEROS COM PALLETS DE ARGILA EXPANSIVA 1 M R$ - R$ - R$ -
5 |DESENVOLVIMENTO E ENSAIO DE BOMBEAMENTO E RECUPEAGAO R$ 4.400,00
5.1 [DESENVOLVIMENTO DO POCO COMPATIVEL COM A VAZAO ESPERADA 6 R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 1.500,00
5.2 |ENSAIO DE BOMBEAMENTO - TESTE DE VAZAO E RECUPERAGAO DO POCO E ELAB. DE RELATORIO 24 R$ 2.900,00| R$ 2.900,00| R$ 2.900,00
6 |DESINFECGAO + LAJE DE PROTEGAO + TUBO PROTETOR + TAMPA SOLDADA + CERCAMENTO + PLACA DA OBRA R$ 3.400,00
6.1 |[DESINFECCAO COM PRODUTOS QUIMICOS 1 UN R$ 900,00 [ R$ 900,00 [ R$ 900,00
6,2 |LAJE DE PROTEGAO 1 UN R$  500,00| R$  500,00| R$ 500,00
6,3 |TUBO PROTETOR 1 UN R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00
6,4 |TAMPA SOLDADA 1 UN R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00
6,5 |CERCAMENTO 1 UN R$ 700,00 [ R$ 700,00 [ R$ 700,00
6,6 |PLACA DA OBRA 1 UN R$ 900,00 [ R$ 900,00 [ R$ 900,00
7 |ANALISE FISICO QUIMICA E BACTERIOLOGICA E RELATORIO TECNICO DO POCO R$ 3.100,00
7.1 |ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA 1 UN R$ 1.200,00| R$ 1.200,00| R$ 1.200,00
7.2 |RELATORIO TECNCO FINAL DO POCO 1 UN R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00
8 |GEOLOGO RESIDENTE R$ 2.800,00
8.1 [GEOLOGO RESIDENTE 1 UN R$ 2.800,00| R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00
Total da perfuragédo R$ 46.825,00
RESUMO
TOTAL DA PERFURACAO DO POGO R$ 46.825,00

TOTAL DA OBRA R$ 46.825,00
Percentual de BDI (Bonificagdao de Despesas Indiretas) Utilizado no orgcamento: 20,00%

Encargos trabalhistas ( por conta da empresa contratada) em porcentagem:

%
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