
Item Referência Código Descrição Unidade Quantidade Valor Un. Total Valor Total Custo Total + BDI

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SINAPI 2708 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 160,00  R$                    118,49  R$        18.958,40 18.958,40R$         

1.2 SINAPI 90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 200,00  R$                      99,09  R$        19.818,00 24.580,27R$         

43.538,67R$         

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI 10775
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, 
COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 5,00  R$                    900,00  R$          4.500,00 5.581,35R$           

2.2 SINAPI 10776
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS 
E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MÊS 5,00  R$                    703,12  R$          3.515,60 4.360,40R$           

2.3 SINAPI 93421 GRUPO GERADOR REBOCÁVEL, POTÊNCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. AF_03/2016 CHP 125,00  R$                      76,44  R$          9.555,00 11.851,07R$         

2.4 SINAPI 99059
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 
PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 152,00  R$                      50,25  R$          7.638,00 9.473,41R$           

2.6 MOBILIZAÇÃO 1 MOBILIZAÇÃO 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO UN. 1,00  R$                 5.000,00  R$          5.000,00 6.201,50R$           

37.467,73R$         

3 INFRAESTRUTURA

3.1 ESTACAS

3.1.1 SICRO 2306070 Estaca raiz perfurada na rocha com D = 31 cm - confecção m 144,00  R$                 1.222,02  R$      175.970,88 218.256,68R$       

3.1.2 SICRO 2306180 Estaca raiz perfurada no solo com D = 41 cm - confecção m 144,00  R$                    254,24  R$        36.610,56 45.408,08R$         

3.1.3 SICRO 2306733 Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - para passagem de lâmina d’água - posicionamento m 144,00  R$                    794,78  R$      114.448,32 141.950,25R$       

3.1.4 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 5.016,28  R$                      11,68  R$        58.590,10 72.669,31R$         

478.284,32R$       

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PONTE DE CONCRETO ARMADO E PRÉ-MOLDADO (5,00 X 70,00)

À Prefeitura Municipal de Lagoão/RS
  
Razão Social: Anderson Poltronieri & Cia Ltda 
Endereço: Rua Engenheiro Leopoldo Vila Nova, n.º 55, Bairro Santa Maria
Município: Passo Fundo/RS
CNPJ: 32.046.324/0001-57                                                  
CEP: 99.070-180                                                                                                                                                                                                                                                                   
Telefone:(54) 99979 8065

Data Base: SINAPI - JANEIRO DE 2024                                          
SICRO - OUTUBRO DE 2023                                                  

DAER - MAIO DE 2019                                                    
NÃO DESONERADO

BDI: 24,03%

OBRA: Ponte de concreto armado e pré-moldado

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Lagoão/RS                                                                                                                                                                                      
ENDEREÇO: Entre os Municípios de Lagoão/RS e Gramado Xavier/RS                                                                                                                                                                                                           

SUB-TOTAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

SUB-TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES 

SUB-TOTAL ESTACAS
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3.2 BLOCOS + VIGAS DE EQUILÍBRIO

3.2.1 SINAPI 96521
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 359,83 47,07R$   R$        16.937,29 21.007,32R$         

3.2.2 DAER 7094 ENSECADEIRA DUPLA H<=2,00M M² 65,80  R$                    375,58  R$        24.713,16 30.651,74R$         

3.2.3 SINAPI 7047
MOTOBOMBA TRASH (PARA ÁGUA SUJA) AUTO ESCORVANTE, MOTOR GASOLINA DE 6,41 HP, 
DIÂMETROS DE SUCÇÃO X RECALQUE: 3" X 3", HM/Q = 10 MCA / 60 M3/H A 23 MCA / 0 M3/H - 
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 240,00  R$                      22,37  R$          5.368,80 6.658,92R$           

3.2.4 SINAPI 96623
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017

m³ 16,54 173,59R$   R$          2.871,87 3.561,98R$           

3.2.5 SINAPI 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF_08/2017 m³ 16,54 639,65R$   R$        10.582,37 13.125,31R$         

3.2.6 SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉD'IA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 92,32 513,43R$   R$        47.399,86 58.790,04R$         

3.2.7 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 92,32 299,21R$   R$        27.623,07 34.260,89R$         

3.2.8 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 7385,60  R$                      11,68  R$        86.263,81 106.993,00R$       

3.2.9 SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_09/2020

m² 99,60 217,06R$   R$        21.619,18 26.814,26R$         

3.2.10 SINAPI 95602
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. 
AF_05/2021

un. 48,00 33,05R$   R$          1.586,40 1.967,61R$           

3.2.11 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - AREIA

TxKM 7164,29 0,66R$   R$          4.728,43 5.864,67R$           

3.2.12 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - AREIA

TxKM 461,26 2,09R$   R$             964,04 1.195,70R$           

3.2.13 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BRITA

TxKM 5878,45 0,66R$   R$          3.879,78 4.812,09R$           

3.2.14 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BRITA

TxKM 378,48 2,09R$   R$             791,01 981,09R$              

3.2.15 SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - CIMENTO E AÇO

TxKM 3153,74 0,88R$   R$          2.775,29 3.442,19R$           

3.2.16 SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 - CIMENTO E AÇO

TxKM 203,05 2,80R$   R$             568,54 705,16R$              

3.2.17 SINAPI 104736
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 
RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023

m³ 267,51 8,82R$   R$          2.359,46 2.926,43R$           

323.758,42R$       

802.042,73R$       

SUB-TOTAL BLOCOS + VIGAS DE EQUILÍBRIO

SUB-TOTAL INFRAESTRUTURA
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4 MESOESTRUTURA (PILARES + VIGAS DO PÓRTICO + APARELHOS DE APOIO)

4.1 SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 65,74 513,43R$   R$        33.754,72 41.865,97R$         

4.2 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 65,74 299,21R$   R$        19.671,13 24.398,10R$         

4.3 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 8.568,80  R$                      11,68  R$      100.083,58 124.133,67R$       

4.4 SINAPI 92264
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 57,49 273,60R$   R$        15.729,61 19.509,44R$         

4.5 SINAPI 92266
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 
MM. AF_09/2020

m² 87,22 217,06R$   R$        18.931,97 23.481,33R$         

4.6 SICRO 307732 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas pré-moldadas - fornecimento e instalação dm³ 89,04 91,18R$   R$          8.118,67 10.069,58R$         

4.7 SICRO 2108165 Escoramento com pontaletes D = 10 cm - utilização de 1 vez - confecção, instalação e retirada m³ 142,85 29,97R$   R$          4.281,21 5.309,99R$           

4.8 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - AREIA

TxKM 4326,55 0,66R$   R$          2.855,52 3.541,71R$           

4.9 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - AREIA

TxKM 278,56 2,09R$   R$             582,19 722,09R$              

4.10 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BRITA

TxKM 3550,03 0,66R$   R$          2.343,02 2.906,05R$           

4.11 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BRITA

TxKM 228,56 2,09R$   R$             477,70 592,49R$              

4.12 SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - CIMENTO E AÇO

TxKM 2204,49 0,88R$   R$          1.939,95 2.406,12R$           

4.13 SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 - CIMENTO E AÇO

TxKM 141,93 2,80R$   R$             397,41 492,91R$              

259.429,44R$       

5 SUPERESTRUTURA

5.1 LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

5.1.1 SINAPI 94973
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 74,84 592,85R$   R$        44.371,27 55.033,68R$         

5.1.2 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 74,84 299,21R$   R$        22.394,07 27.775,37R$         

5.1.3 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 11.975,04  R$                      11,68  R$      139.868,47 173.478,86R$       

5.1.4 SICRO 3106427
Fôrma metálica para viga de concreto pré-moldada protendida para OAE - utilização de 20 vezes - confecção, 
instalação e retirada

m² 1089,20 39,26R$   R$        42.761,99 53.037,70R$         

5.1.5 SICRO 4507956 Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação kg 4490,64 11,98R$   R$        53.797,87 66.725,49R$         

5.1.6 SICRO 3806420 Lançamento de viga pré-moldada de até 500 kN com utilização de guindaste un 12,00 4.104,58R$   R$        49.254,96 61.090,93R$         

5.1.7 SICRO 5915327 Transporte em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t - rodovia pavimentada km 900,00 44,41R$   R$        39.969,00 49.573,55R$         

486.715,58R$       

SUB-TOTAL MESOESTRUTURA (PILARES + VIGAS DO PÓRTICO + APARELHOS DE APOIO)

SUB-TOTAL LONGARINAS DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

Página 3 de 4



5.2  PRÉ-LAJE + LAJE + CAPEAMENTO + GUARDA RODAS + ALAS + TRANSVERSINAS + CORTINAS

5.2.1 SINAPI 94972
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 120,94 513,43R$   R$        62.093,07 77.014,04R$         

5.2.2 SINAPI 103670
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 120,94 299,21R$   R$        36.185,79 44.881,23R$         

5.2.3 SICRO 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação kg 15.721,91  R$                      11,68  R$      183.631,89 227.758,64R$       

5.2.4 SICRO 3108016
Fôrmas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e 
retirada

m² 576,14 98,67R$   R$        56.847,26 70.507,66R$         

5.2.5 SINAPI 93287
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 
60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 30,00 351,16R$   R$        10.534,80 13.066,31R$         

5.2.6 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - AREIA

TxKM 7958,85 0,66R$   R$          5.252,84 6.515,10R$           

5.2.7 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - AREIA

TxKM 512,42 2,09R$   R$          1.070,96 1.328,31R$           

5.2.8 SINAPI 93596
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BRITA

TxKM 6530,41 0,66R$   R$          4.310,07 5.345,78R$           

5.2.9 SINAPI 93594
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - BRITA

TxKM 420,45 2,09R$   R$             878,74 1.089,90R$           

5.2.10 SINAPI 100948
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 - CIMENTO E AÇO

TxKM 4052,26 0,88R$   R$          3.565,99 4.422,90R$           

5.2.11 SINAPI 100945
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: 
TXKM). AF_07/2020 - CIMENTO E AÇO

TxKM 260,90 2,80R$   R$             730,52 906,06R$              

452.835,93R$       

939.551,51R$       

6 GUARDA-CORPOS + DRENOS

6.1 SINAPI 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 m 140,00 471,46R$   R$        66.004,40 81.865,26R$         

6.2 SINAPI 100725
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 
DEMÃO). AF_01/2020_PE

M² 126,00 26,15R$   R$          3.294,90 4.086,66R$           

6.3 SICRO 2007971 Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação m 30,00 88,77R$   R$          2.663,10 3.303,04R$           

89.254,96R$         

2.171.285,04R$    

Passo Fundo/RS, 28 de Fevereiro de 2024

___________________________________________
Anderson Poltronieri & Cia Ltda 

CNPJ: 32.046.324/0001-57
(Representante legal e Responsável Técnico)

Anderson João Poltronieri
CPF: 010.000.161-02

CREA: RS 174506

TOTAL GERAL

SUB-TOTAL PRÉ-LAJE + LAJE + CAPEAMENTO + ALAS + TRANSVERSINAS + CORTINAS

SUB-TOTAL SUPERESTRUTURA

SUB-TOTAL GUARDA-CORPO + DRENOS

Página 4 de 4


		2024-02-28T09:01:31-0300
	ANDERSON POLTRONIERI E CIA LTDA:32046324000157




