
Preço total Preço total
(R$) com BDI

1. LOCAÇÃO E SAPATAS 25.713,85R$         

2. VIGAS DE FUNDAÇÃO 29.356,09R$         

3. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - PILARES e VIGAS 40.645,10R$         

4. ALVENARIAS e PAINEIS DE VEDAÇÃO 51.396,48R$         

5. ESTRUTURAS E COBERTURA 154.377,25R$       

6. REVESTIMENTOS DE PAREDE 12.662,01R$         

7. FORRO DE PVC 3.728,69R$            

66.779,71R$         

8.5 Cotação 2 64,00 m³ 738,00 47.232,00 25,94% 59.483,98

17.089,72R$         

9.1 SINAPI 97901 3,00 Unid 308,96 926,88 25,94% 1.167,31

9.2 SINAPI 89356 37,00 m 25,99 961,63 25,94% 1.211,08
9.3 SINAPI 89357 5,00 m 36,16 180,80 25,94% 227,70

9.4 SINAPI-i 6016 4,00 Unid 41,42 165,68 25,94% 208,66

9.5 SINAPI-i 6019 1,00 Unid 65,39 65,39 25,94% 82,35

9.6 SINAPI 89711 7,00 m 23,43 164,01 25,94% 206,55

9.7 SINAPI 89712 12,00 m 29,75 357,00 25,94% 449,61

9.8 SINAPI 89799 6,00 m 24,06 144,36 25,94% 181,81

9.9 SINAPI 89714 27,00 m 38,33 1.034,91 25,94% 1.303,37
9.10 SINAPI 89709 2,00 Unid 23,21 46,42 25,94% 58,46
9.11 SINAPI 43977 1,00 Unid 1950,00 1.950,00 25,94% 2.455,83
9.12 SINAPI 98053 1,00 Unid 2770,65 2.770,65 25,94% 3.489,36
9.13 SINAPI 98089 1,00 Unid 2455,11 2.455,11 25,94% 3.091,97
9.14 SINAPI 98080 1,00 Unid 2346,89 2.346,89 25,94% 2.955,67

12.842,30R$         

10.1 SINAPI 93656 4,00 Unid 13,70 54,80 25,94% 69,02

10.2 SINAPI 101875 1,00 Unid 466,16 466,16 25,94% 587,08

10.3 COTAÇÃO 3 5,00 Unid 155,62 778,10 25,94% 979,94

10.4 COTAÇÃO 4 9,00 Unid 142,20 1.279,80 25,94% 1.611,78

1.229,0225,94%

1.3 SINAPI 90091 escavação mecanizada de terra (escavação e aterro) 336 m³ 6,31 2.120,16 25,94% 2.670,13

25,94% 59.506,65

1.476,74

8.3 SINAPI 87251 piso cerâmica extra 45x45cm 57,47

45.470,64SINAPI 92580 trama de aço para cobertura 725 m²

ponto de interruptores com tomada, incluindo caixas, eletrodutos, fiações e 
instalações

m

49,80

52,30 49.399,97

4,40

cobertura em aço 0,50mm

SINAPI

caixa dagua 3000l - incluso conexões 

3.474,13
contrapiso 4 cm 57,47 m²

8.1 SINAPI i 4721

25,94%36.105,00

1
tesoura em aço, pintada, aparelhada vão ate 22m, instalada, 
contraventamento e vigas de rigidez

7 Unid. 6750,00 47.250,00

m² 48,00 2.758,56 25,94%
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2.1 SINAPI 93358 escavação de vala de vigas de fundação até 1,5m 18,1 m³ 80,00 1.448,00 25,94% 1.823,61

504,5 kg 12,64 6.376,88

%BDIQtd. Unid.

SINAPI 94971 concreto 25mpa para sapata

10.779,83concreto 25 mpa para pilares convencionais 

49.588,88

16,15 m³

3.969,98

SINAPI 92762 armadura longitudinal 10mm 148 kg 11,23 1.662,04

15.444,78

530,00 5.755,80 25,94% 7.248,85

SINAPI 4.788,30

SINAPI 96536 62,00

2.093,17

330,87

4.1 SINAPI 89290 alvenaria a vista de tijolos cerêmicos vazados 525 m² 75,00 39.375,00 25,94%

4.2 SINAPI 105629 vergas de concreto 4 m 65,68 262,72 25,94%

SINAPI 92763 armadura longitudinal pilares e vigas convencionais 12.5mm 635,58 kg 9,31 5.917,25 25,94%

3.4 SINAPI 92759 armadura transversal pilares e vigas convencionais 5mm 218 kg 14,46 3.152,28 25,94%

40,72 2.340,18
423,69

2.947,2225,94%
94,50 336,42 25,94%

disjuntor DIN 16 A 50a

m³
SINAPI 88478

2.725,60

2.2

concreto 25mpa para viga de fundação 10,86 m³2.6 SINAPI

SINAPI 92759 armadura transversal 5mm 120,5 kg
2.4 SINAPI 92763 armadura longitudinal 12.5mm

8.643,89

8.031,0425,94%

108,63 m² 62,00 6.735,06

530,00 6.863,50 25,94%

25,94% 8.482,13

12,95 m³

4.3 SINAPI

1.5 SINAPI

5.1 Cotação 

23,4

14,46 1.742,43
232,46

3.6 SINAPI 94971

2.7

3.1 formas para pilares e vigas convencionais aprov. 4x 197,8 m²

98557
impermeabilização de vigas de fundação hidroasfalto em 4 demaos nos 2 lados 
mais o topo

108,63 m² 35,00 3.802,05

1.2 SINAPI

1.4 SINAPI

530,00 8.559,50 25,94%

25,94%2.3

94971

25,94%

25,94%

3.5 92762 armadura longitudinal pilares e vigas convencionais 8.0mmSINAPI 78,7 kg 12,40 975,88

9,31 2.164,20 25,94%

3.2

Preço Un.Descrição do item

8. PISOS

92761 armadura longitudinal 8mm

105629 contra vergas

2.5

SINAPI 96536 formas para vigas de fundação 4x

1.6

5.2

484,00 25,94%

m

12.263,60 25,94%

50,11 1.172,57 25,94%

5.3 SINAPI

kg

906,771.1 SINAPI-i 4813 placa de obra 2,40x1,20 2,88 m² 250,00 720,00 25,94%

3.557,81

93358 m³ 80,00 1.512,00 25,94% 1.904,21escavação de vala de blocos 18,9

99059 locação de obra 113 m 25,00 2.825,00 25,94%

3,56

87879 chapisco em paredes 110 m²

750 m²

7.203,776.3 SINAPI 87273 revestimento interno de banheiros com azulejo branco fosco 110 m² 52,00 5.720,00 25,94%

6.1

39.225,00 25,94%

3.728,69

Tubo esgoto pvc 50mm instalado incluindo conexões

7.1 SINAPI 96116
forro de PVC 200mm x 8mm incluindo arremates laterais (rodaforro) e 
estrutura metálica de suporte (cama de forro) em tubo metalon 20x30mm 

40,95 m² 72,30 2.960,69 25,94%

450,69
piso em concreto alisado mecanicamente e polido, incluindo preparo do 
terreno, malha de ferro, concreto, lançamento e adensamento mecânico com 
regua vibratória, execução de juntas

8.4 SINAPI 88649 rodapé 7cm cerâmico 37,2

tubo de agua soldável 25mm instalado incluindo conexções

registro bruto de gaveta metálico 25mm

tubo de agua soldável 32mm instalado incluindo conexções

8.2
lastro de brita 1 com 5cm

fossa séptica 

sumidouro

Tubo esgoto pvc 40mm instalado incluindo conexões

ponto de tomadas, incluindo caixas, eletrodutos, fiações e instalações

Tubo esgoto pvc 100mm instalado incluindo conexões

Tubo esgoto pvc 75mm instalado incluindo conexões

ralo sifonado 100x100x50

10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

94207

9,62

caixa CD12  embutir com tampa e fiação

registro bruto de gaveta metálico 32mm

357,86 25,94%

caixa de passagem em alvenaria com fundo e tampa em concreto 

9.INSTALAÇÕES PLUVIAIS/ HIDRÁULICAS/ESGOTOS

filtro anaerobico

1.769,30

2.194,42

7.452,18

6.2 SINAPI 87530 reboco em paredes 110 m² 35,00 3.850,00 25,94% 4.848,69

3.3 SINAPI 92762 armadura longitudinal pilares e vigas convencionais 10.0mm 125,1 kg 11,23 1.404,87 25,94%

609,55



10.5 COTAÇÃO 5 6,00 Unid 134,30 805,80 25,94% 1.014,82

10.6 COTAÇÃO 6 16,00 Unid 235,00 3.760,00 25,94% 4.735,34

10.7 SINAPI 91864 185,00 Unid 16,50 3.052,50 25,94% 3.844,32

11. ESQUADRIAS 34.719,72R$         

25,94%

25,94%

12. LOUÇAS E ACESSÓRIOS 11.454,94R$         

12.1 SINAPI 86931 5,00 Unid 535,68 2.678,40 25,94% 3.373,18

12.2 SINAPI 86931 1,00 Unid 550,5 550,50 25,94% 693,30

12.3 SINAPI 86939 1,00 Unid 432,80 432,80 25,94% 545,07

12.4 SINAPI 86939 5,00 Unid 432,80 2.164,00 25,94% 2.725,34

12.5 SINAPI 100858 3,00 Unid 824,95 2.474,85 25,94% 3.116,83

12.6 SINAPI 100868 2,00 Unid 397,5 795,00 25,94% 1.001,22

13. DIVISÓRIAS 4.723,25R$            

SINAPI 102257 3.750,40 25,94% 4.723,25

8.831,54R$            

14.1 SINAPI 102491 375,00 m² 18,7 7.012,50 25,94% 8.831,54

11.905,49R$         
15.1 Cotação 7 352,00 m² 12,95 4.558,40 25,94% 5.740,85

15.2 SINAPI-i 25398 1,00 m² 3015,00 3.015,00 25,94% 3.797,09

15.3 SINAPI-i 25399 1,00 m² 1879,90 1.879,90 25,94% 2.367,55

486.226,14R$       
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para Unidade de Federação indicada.

ponto de iluminação incluindo suporte de pvc com rosca metálica e27 e 
lampada 20w de led, fiações, eletrodutos e instalações

ponto de iluminação refletor de aluminio, suporte e alça, 250w de led, fiações, 
eletrodutos e instalações

11,72 m²

lavatório sanitário com coluna suspensa - conjunto completo incluso válvula, 
flexivel, parafusos e demais materiais nescessários inclusive instalação e 
torneira metalica bica alta 1/4 volta

barra de apoio em aço inóx 80cm instalada

bacia sanitária caixa acoplada - conjunto completo incluso bolsa, flexivel, 
mecanismo, assento, parafusos e demais materiais nescessários inclusive 
instalação

SINAPI 91341 Porta Aluminio completa do tipo abrir 12,07 9.880,6225,94%

Claudiane A. Battisti

Engenheira Civil

CREA 215814

LAGOÃO, 08 de abril de 2026

total

pintura de piso - quadra poliesportiva futsal volei -  2 demaos mais aplicação de 
selador

11.1 SINAPI 91341 Porta Aluminio completa do tipo abrir para fora com barra antipânico 12,23

27,50

7.845,50

Conjunto para volei, com postes em tudo galvanizado 3" H=255cm, com 
pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de nylon fio 2mm e 
malha 10x10cm

bacia sanitária caixa acoplada com altura para cadeirante - conjunto completo 
incluso bolsa, flexivel, mecanismo, assento, parafusos e demais materiais 
nescessários inclusive instalação 

divisória sanitária, tipo cabine, em painel de granilite, esp.=3cm, assentado 
com argamassa colante AC III.

Rede de nylon reforçada, branca, fio 4 e malha 10cm

lavatório sanitário de canto altura para cadeirante - conjunto completo incluso 
válvula, flexivel, parafusos e demais materiais nescessários inclusive instalação 
e torneira metalica bica alta 1/4 volta

mictório de louça branco - conjunto completo

m²

13.1 320,00

15. SERVIÇOS FINAIS 

Conjunto para Futsal - Par de traves 3mx2m em tudo galvanizado 3", com 
pintura em primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4mm 

14. PINTURAS

m²

8.585,46 10.812,53

405,00 11.137,50 14.026,57

Eletroduto rígido em pvc roscavel com conexões e caixas 

702,00

Janela de aço, tipo basculante completa com vidros 94570SINAPI11.3

11.2 m² 650,00
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